Lipka, dnia 19.08.2020r.
Gmina Lipka
ul. Kosciuszki 28
77— 420 Lipka

OFERENCI

Dotyczy : zapytania w sprawie Trescie i zadan zawartych w SIWZ do post¢powania o
udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
rozdzielczej sieci wodociagowej L.akie-Kielpin”

1. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot umowy nie obejmuje przebudowy (modernizacji)
istniejacej przepompowni $ciekdw w miejscowosci Lakie P-II ktora odbiera¢ bedzie $cieki
z nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

Ad.l.

Potwierdzamy, ze przedmiot umowy nie obejmuje modernizacji istniejacej przepompowni.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot umowy nie obejmuje przebudowy (modernizacji)
hydroforni SHU Lakie.

Ad.2.

Potwierdzamy, ze przedmiot umowy nie obejmuje przebudowy (modernizacji) hydroforni SHU

Lakie.

3. Czy Wykonawca w swojej wycenie winien uwzgledni¢ przetaczenie nieruchomosci
znajdujacej si¢ po trasie sieci o czym mowi pkt. 3 ppkt. la) PFU? Czy jedynie
doprowadzenie przylaczy do posesji ?

Ad.3.

Wykonawca w swojej wycenie winien uwzgledni¢ przetaczenie nieruchomosci znajdujacej si¢

po trasie sieci.

4. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie dokumentacji z rozbiciem na czeSci np. sie
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej 1 kanalizacji grawitacyjnej 1 uzyskania
odrebnych wymaganych prawem pozwolen?

Ad.4.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dokumentacji z rozbiciem na czgsci np. sie¢ wodociaggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej i kanalizacji grawitacyjnej 1 uzyskania odregbnych

wymaganych prawem pozwolen.

5. Czy przedmiot umowy obejmuje przebudoweg lub rozbudoweg drég gminnych po
prowadzonych pracach czy jedynie przywrdcenie ich do stanu pierwotnego?

Ad.5.



Przedmiot umowy obejmuje jedynie przywrocenie ich do stanu pierwotnego po
przeprowadzonych prowadzonych pracach.

6. Czy Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branzy
drogowej?

Ad.6.

Wykonawca nie jest zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branzy drogowe;.

7. Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Wilascicielami nieruchomo$ci na ktorej
przewidziany jest przebieg sieci we wstepnej koncepcji.

Ad.7.

Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Wiascicielami nieruchomosci na ktérych przewidziany

jest przebieg sieci w PFU.

8. Czy Wykonawca bedzie ponosil optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog gminnych?
Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Ad.8.

Wykonawca nie bedzie ponosit optat z tytutu zajecia pasa drogowego droég gminnych.

9. Prosimy o dopisanie kolejnego punktu mozliwosci zmian umowy §22 ust.3 ppkt.2 — w

przypadku przedtuzajacej si¢ procedury wykonania dokumentacji projektowej nie z winy
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Uzasadnienie: Podczas wykonywania dokumentacji projektowej zgodnej z zatozeniami
PFU moze okaza¢ si¢ niemozliwo$¢ wykonania przebiegu sieci zgodnie z zatozeniami.
Moze mie¢ to zwigzek np. z nieuzyskaniem zgdd wiascicieli dziatek czy koniecznoscia
uzyskania odpowiednich zgod czy decyzji odpowiednich organdéw. Zdaniem Wykonawcy
aby unikng¢ sporu co do prawnej mozliwosci przedtuzenia terminu umowy z tej przyczyny
prosimy o wprowadzenie do §22 ust.3 ppkt.2 zapisu np. ,, W przypadku potrzeby uzyskania
odpowiednich zgod czy decyzji odpowiednich organow, ktéore moga powodowaé
wydluzenie zalozonego czasu na uzyskanie pozwolenia na budowe- nie z winy
Wykonawcy”

Ad.9.

Nie przewiduje si¢ istotnych odstepstw od PFU. W zwigzku z tym dopisanie kolejnego punktu

jest nieuzasadnione.

10. Czy Wykonawca w swojej wycenie winien uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych przytaczy
kanalizacyjnych do projektowanych ? Czy jedynie zalozy¢ doprowadzenie przytaczy do
posesji?

Ad.10.

Wykonawca w swojej wycenie winien uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych przylaczy do

projektowanych.

11. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie Wykonawca zauwazyl, ze czg$¢ sieci
wodociggowej od miejscowosci Lakie w kierunku miejscowosci Kielpin zostata juz



wykonana . Czy Wykonawca w swojej ofercie ma skalkulowa¢ rozbudowe¢ od miejsca
zakonczenia nowo wybudowanej sieci czy jej przebudowe?

Ad.11.
Wykonawca w swojej ofercie musi skalkulowa¢ rozbudowe sieci wodociggowe]j zgodnie z

12.

przebiegiem wskazanym w PFU.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w
PFU zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto,
iz obowiagzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczego6lnosci wynikajacych z
btedéw/brakéw w dokumentacji przetargowej oraz, ze w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia w/w okoliczno$ci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,,Jezeli
strony umowity si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.”, to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i koszt
prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
za$ kosztow robot, ktoérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wcze$niej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji przetargowe;j
lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust.
3 PZP w zwiazku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowig
bowiem przedmiotu zamowienia objgtego ceng oferty.

Ad.12.
Oferowana przez Wykonawce robot cena bedzie ryczaltowa — stala.

13.

Zwracamy si¢ z prosba o podanie wymagan materialow i urzadzen do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Powyzsza prosbe uzasadniamy tym iz, brak
informacji odno$nie wymagan moze doprowadzi¢ do skalkulowania odmiennych
materialow 1 urzadzen na etapie przetargu, ktore mogg okazac si¢ niezgodne z warunkami
technicznymi uzyskanymi na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ad.13.

Zewngtrzna kanalizacja sanitarne; :

Rury PCV-U dn200 o $ciance litej 1 sztywno$ci obwodowej SN8, kielich standardowy, Norma
PN-EN 1401,

Rury PCV-U dn160 o $ciance litej i sztywnosci obwodowej SN4, kielich standardowy, Norma
PN-EN 1401,

Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PP dn200 o sztywnosci obwodowej SN8, kielich
standardowy, Norma PN-EN 1852,



Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PP dn200 o sztywnosci obwodowej SN4, kielich
standardowy, Norma PN-EN 1852,

Studnie nieztazowe, inspekcyjne dn400, kineta PP, rura wznoszaca PP, teleskop, zamknigcie
zel. 12,5T, a w terenach drog, wjazdow 40,0T, Norma PN-EN 13598-2, PN-EN 124, PN-EN
476,

Studnie niewltazowe, inspekcyjne dn400/200, kineta PP, rura wznoszaca PP, teleskop,
zamkniecie zel. 12,5T, a w terenach drog, wjazdow 40,0T.

Studnie niewlazowe, inspekcyjne dn400/160, kineta PP, rura wznoszaca PP, teleskop,
zamkniecie zel. 12,5T, a w terenach drég, wjazdow 40,0T.

Studnie niewtazowe, inspekcyjne dn600/200, kineta PP, rura wznoszaca PP, zamknigcie Zel.
12,5T, a w terenach drég, wjazdow 40,0T.

Studnie zelbetowe, zbiorcze, ztazowe dnl1000, zamknigcie zel. 12,5T, a w terenach drog,
wjazdow 40,0T.

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa :

Rury PCV-U dnl60 o $ciance litej, PN10, kielich standardowy , Norma PN-EN ISO 1452-2,
PN-EN ISO 1452-3 lub rury PE-HD dwuwarstwowe dn160, PN10, Norma PN-EN 12201-
2+A1, Norma PN-EN 12201-3+A1,

Rury PCV-U dnl110 o $ciance litej, PN10, kielich standardowy, Norma PN-EN 1SO 1452-2,
PN-EN ISO 1452-3 lub rury PE-HD dwuwarstwowe dn110, PN10, Norma PN-EN 12201-
2+A1, Norma PN-EN 12201-3+A1,

Rury PE dn63, PN10,

Rury PE dn40, PN10,

Rury PE dn32, PN10,

Armatura wodociggowa z zeliwa sferoidalnego,

14. W zwigzku duzy zakresem przedmiotu zamowienia oraz wielu niejasnosci, jak rowniez
majac na uwadze obecng sytuacje panujaca w kraju pandemig COVID-19, zwracamy si¢ z
prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 09.09.2020 r. co pozwoli Wykonawca
na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Ad.14.
Nie ma mozliwosci wydtuzenia terminu sktadania ofert.



