Umowa nr ZP.271.1.T52.2022
zawarta w dniu 18 maja 2022 r. w Lipce pomiedzy:
Gming Lipka
z siedzibg : ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka
NIP 7671598809
zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:
Woajta Gminy — Przemystawa Kurdzieko

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Marzec

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 ze zm.) i dokonanego w jego oparciu wyboru oferty
najkorzystniejszej zawarto umowe o nastepujacej tresci:
§1.

Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa terenowej Sciezki zdrowia w Lipce,
ul. Gajowa”.
2. Zakres prac szczegétowo opisany zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej

umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2.
Termin wykonania zamowienia

1 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamoéwienia w ciggu 40 dni od dnia podpisania umowy na
realizacje zamoéwienia oraz protokolarnego przekazania terenu robét.
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§3.

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét, w terminie do 7 dni liczgc od
dnia podpisania umowy,
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie i zabezpieczenie terenu robét od Zamawiajacego,
2) ustanowienie kierownika rob6t budowlanych,
3) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), okazania na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,
5) wykonywanie robdét w sposéb uwzgledniajgcy specyfikacje i warunki funkcjonowania obiektu,
6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco odpadow i $mieci,
7) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, a w przypadku elementdw z rozbiérki/demontazu nadajacych sie do
ponownego wbudowania/uzytku przekazania ich dla Zamawiajacego,
8) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.
9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz.
i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

Budowa terenowej Sciezko zdrowia w Lipce, ul. Gajowa



pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,
11) uzyskanie wymaganych dokumentoéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu,
sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),
12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw,
13) uporzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wfasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,
14) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu niezbednych dokumentéw,
15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,
17) informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac¢ na jako$é robét lub termin zakonczenia robét,
18) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;
§4.

Zatrudnienie pracownikow
1. W zwigzku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020, poz. 1320 ze zm.), ktérych rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, okreslony
zostat w dokumentach zamowienia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcédw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
rodzaj czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy. Obowigzek ten dotyczy rowniez
podwykonawcéw.
3. W trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania czynnosci
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kontrolnych wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych rodzaj czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych wywigzywanie sie z obowigzkéw
zatrudniania oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia i wykonujacych wymagane rodzaje
czynnos$ci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszej umowy oraz
dokonywanie oceny w zakresie wywigzywania sie z natozonego na niego obowigzku w tym zakresie,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci co do potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
4. Zamawiajacy, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia,
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, przewiduje mozliwo$¢ zgdania w szczegdlnosci
nastepujgcych dokumentéw:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
4) innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
5. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust. 1, a w sytuacji
watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikdw, moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
stosownej kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
§5.

Harmonogram robét
1. Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany dalej harmonogramem.
2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty
jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego swoje uwagi.
3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, uwag do harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca, zobowigzany bedzie do ich uwzglednienia oraz przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag,
poprawionego harmonogramu.
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4. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
5. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu na wniosek
Wykonawcy, wytgcznie za zgodq Zamawiajgcego, w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany
terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego, odbywata sie bedzie na zasadach opisanych
w ust 2-4., przy czym zmiany harmonogramu nie wymagajg formy aneksu.
§6.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Cene za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalajg jako ryczattowa
W WYSOKOSCI cevrerneeeecnencensnnnes ztotych netto plus nalezny podatek VAT (......) w kwocie .......... ztotych, co
daje kwote ....cccceeenee. ztotych brutto (stownie zt: trzy miliony dwadziescia tysiecy sto szesc¢dziesiat
jeden 63/100 ).
2. Piatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej faktury
3. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcéw Warunkiem zaptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez niego wszystkich zobowigzan za prace
wykonane przez podwykonawcdw i przekazanie Zamawiajgcemu:
1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $swiadczacego o dokonaniu zaptaty
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosc
z oryginatem,
2) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ze nie rosci on zadnych praw wobec Zamawiajgcego co
do kwoty naleznej mu za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.
4. Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robdt: odbiory
robét zanikajacych, odbidr koAcowy
6. Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
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3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, pomiardéw, préob
i sprawdzen, z rozruchu, a takze instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
4) instrukcje obstugi urzadzen, DTR (dokumentacji techniczno-rozruchowej), gwarancji na urzgdzenia
i sprzet, warunki konserwacji,
5) os$wiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
7) certyfikaty, atesty, aprobaty,
8) dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie tj.: protokoty odbioru przytaczy,
protokoty badan i sprawdzed wewnetrznych instalacji, badanie bakteriologiczne wody, rysunki
Z naniesionymi zmianami nieistotnymi itp.
3. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.
4. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date faktycznego wykonania robét - wpis w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru koncowego.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
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liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowic bedzie
wynik iloczynu kwoty 1000,00 zt oraz iloSci miesiecy, podczas ktérych dana osoba nie miata
wymaganej umowy o prace,

e) za kazdy ujawniony przypadek, nie zastosowania przez Wykonawce zapiséw § 4 ust. 2 niniejszej
umowy — w wysokosci 1000 zf,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
5000 z1, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,

g) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy,

j) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzier zwtoki, od dnia uptywu
terminu zaptfaty do dnia zapftaty,

k) za brak zmiany przez Wykonawce, wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 6 ust 10, pkt 5) niniejszej umowy, w wysoko$ci 15 000 zt,

[) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo —finansowego — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.
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4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony niniejszej umowy,
nie moga przekroczy¢ 20% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w okolicznos$ciach okreslonych:
1) w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
2) w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych tj.: jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych;
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.
2. W wypadku odstgpienia od umowy z powoddw wskazanych w ust. 1 powyzej Wykonawca moze
zadad jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy tj. Wykonawcy nalezy sie
sktadka za okres, w ktérym udzielat on ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcemu.
3. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét w ciggu 10 dni roboczych od
przejecia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 15 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
4) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
5) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.
5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.
7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca nie moze zbywad na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§10
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Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszaé¢ postanowied umowy
zawarte] miedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym oraz powinna zawierac nastepujgce postanowienia:
1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie
wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta
z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;
2) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi byé precyzyjnie okreslony;
3) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robét przez Wykonawce w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono wyzsze
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego, a wynikajgcego z niniejszej umowy;
6) wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
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7) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia
przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na zasadach, o ktérych mowa
w ust. 7.

11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym
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mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz
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7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, moze on:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
25. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;j.
§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ......cu...... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
2. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ w terminie
7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z Wykonawca.
3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze

Budowa terenowej Sciezko zdrowia w Lipce, ul. Gajowa



zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztéw wykonania zastepczego, Zamawiajgcy ma
prawo dokonaé potragcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢
zaptaty na zasadach ogdlnych.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie:

1) do nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
z Zamawiajacym,

2) do zapewnienia bezptatnego serwisu i konserwacji urzadzen, instalacji, wyposazenia w okresie
gwarancji udzielonej przez dostawce/producenta, obejmujgcego w szczegdlnosci biezgcy
konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej, ktére sg konieczne do
prawidfowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji producenta,

3) do usuwania na witasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania
gwarancji.

7. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak
i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

8. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy
bedzie korzystato przedsiebiorstwo Zamawiajgcego, zwane dalej ,Uzytkownikiem”, Zamawiajgcy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych awarii i usterek.

9. Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen serwisowych telefonicznie, mailem lub faksem.
10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

11. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

12. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatéw, rzeczy i urzadzen, ktore
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy
i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktdrych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel,
osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej, oraz osoba, ktéra
przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
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przedstawia sie jako producent.
§12

Warunki zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP, ktére mogga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych sytuacji:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych/ majacych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:
a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologiicznych,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych  kolizji z sieciami infrastruktury, = wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia, w szczegdlnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okre$lonymi w OPZ,
b) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,
c) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw na
termin i tryb realizacji zamoéwienia podstawowego,
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych oraz koniecznoscig wykonania robot zwigzanych
z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
f) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym z map lub
innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisows,
a kartograficzng ewidencji gruntdw, oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym
prac,
h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,
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i) wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci w przypadku:

- przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to
nie wynikato z winy Wykonawcy,

- przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwdéw lub protestéw mieszkaricéw, badz innych
podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, majgcych wptyw na termin realizacji przedmiotu
umowy,

- wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe
ze wzgledu na obowigzek skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- wystgpienia sprzeciwu wtascicieli / wtadajacych terenem na wykonanie prac przygotowawczych
(np.: pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy prowadzenie robot, majgcego
wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na przyjete
rozwigzania technologiczne i realizacje zamdwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
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projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji roboét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztéow eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

5) zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj.: zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridéw oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich oséb,
jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez
Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne
doswiadczenie danej osoby);

6) zmiana postanowien umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie
stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamdéwien powigzanych,
ktorych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

7) zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow czesci
zamowienia, ktdérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa

Budowa terenowej Sciezko zdrowia w Lipce, ul. Gajowa



okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami okres$lonymi
niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych
w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w
zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi od Wykonawcy, czy tez innymi
niespodziewanymi okoliczno$ciami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamoéwienia
po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczestwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacg, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna, bezprzedmiotowa lub
niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy (m.in. rodzajéw, ilosci i terminéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegélnosci z zasad dofinansowania projektu
w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego,
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czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujgcych niemozliwos¢, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowos¢ czy bezzasadnosc
realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia (prac, robét, czynnosci, etc.) z punktu
widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych wykonania prac dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekdw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggédw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej
organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony Srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosé
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich w miejscu
zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane oraz wytgczeniem tych
elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prane;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

9) zmiana postanowier umowy w zakresie dotyczgcym zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego
(niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) — w ramach i zgodnie z klauzulami
waloryzacyjnymi okreslonymi w § 6 ust. 12;

10) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiel umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb reprezentujgcych
strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
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podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokornczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

12) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w S$wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzadkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy,
tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy czy postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

3. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie
W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest
dopuszczalne.

4. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowiern umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust.
1lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
(ewentualnie w formie elektronicznej— jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos¢ wniosku.
§13
Postanowienia koricowe
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1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach miedzy nimi
o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy prawne
w szczegolnosci ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

3. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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