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Lipka, dnia 24.08.2020 r.
ZP.271.BHWS.1.1.20

OFERENCI

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowe
hali sportowej wraz z lacznikiem do szkoly podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, dzialka
nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

Zapytanie nr 1

Prosimy o podanie stanu prawnego zamiennej dokumentacji projektowej stanowigcej zatagcznik do
SIWZ - czy Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowe?
Odpowiedz:
Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowg.
Zapytanie nr 2

Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajagcy uzna za spelnienie wymagan dot. wymaganego
doswiadczenia: wykonanie w ciggu ostatnich pigciu lat: przebudowy budynku kategorii XI, budowy i
rozbudowy budynkéw kategorii XVII, budowy i rozbudowy budynkéw kategorii XVIII, warto$¢ kazdej z
robot o warto$ci pow. 1.000.000,00 zt brutto.
Odpowiedz:
Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagan dot. wymaganego do$wiadczenia: wykonanie w ciggu
ostatnich pieciu lat: przebudowy budynku kategorii XI, budowy i rozbudowy budynkow kategorii XVII,
budowy i rozbudowy budynkéw kategorii XVIII, warto$¢ kazdej z robot o wartosci pow. 1.000.000,00 zt
brutto.
Zapytanie nr 3
Prosimy o udostgpnienie kosztoryséw w wersji edytowalne;.
Odpowiedz:
Przedmiary w formie edytowlanej juz sa udostepnione na stronie Zamawiajacego.
Zapytanie nr 4
Prosimy o uszczegétowienie §4 ust. 2 pkt 3 Umowy dot, opracowania i przekazania Planu BIOZ.
Odpowiedz:

Gmina Lipka posiada prawomocne pozwolenie na budowe, opracowanie i przekazanie Planu BIOZ 5 po


http://www.gminalipka.pl/

podpisaniu umowy lecz nie p6zniej niz przed rozpoczeciem robot.
Zapytanie nr 5.
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechniczne;j.
Odpowiedz:
W zataczeniu przesytamy badania geotechniczne.
Zapytanie 5
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ukonczenia Inwestycji przed terminem okreslonym w SIWZ.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nhie przewiduje ukonczenia Inwestycji przed terminem okreslonym w SIWZ.

Z powazaniem:
/-l mgr Anna Orzechowska
Sekretarz Gminy Lipka



