
Lipka, dnia 17.08.2020r.  

 

Gmina Lipka 

ul. Kościuszki 28 

77 – 420 Lipka 

 

       OFERENCI 

 
 

 

Dotyczy zadania pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej 

Łąkie – Kiełpin, gm. Lipka”. 

 

 

PYTANIE 1: 

Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów zamkniętych? 

 

Ad.1  

Planowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte. 

 

 

PYTANIE 2: 

Czy w obrębie projektowanych sieci wod.-kan. planowane jest skrzyżowanie z ciekiem 

wodnym, co w dalszym etapie skutkować będzie uzyskaniem decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego? 

 

Ad.2. 

Projektowane sieci wod.-kan. nie kolidują ze śródlądowymi wodami płynącymi i urządzeniami 

wodnymi tj.: rowami.   

 

 

PYTANIE 3: 

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na podłączenie sieci wod.-kan. do istniejącej 

sieci i warunki techniczne energetyczne na odłączenie planowanych przepompowni do sieci? 

 

Ad.3. 

Zamawiający posiada warunki techniczne na podłączenie sieci wod.-kan. do istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zamawiający nie posiada warunków technicznych energetycznych na podłączenie 

przepompowni.  

 

 

PYTANIE 4  : 

Czy Zamawiający posiada zawarte umowy o przyłączenie do sieci energetycznej? 

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych na zasilanie „mini-

przepompowni” z  instalacji odbiorczych będących ich własnością? 

 

Ad.4. 

Zamawiający posiada umów o przyłączenie do sieci energetycznej. 



Zamawiający posiada uzgodnienie z właścicielami działek prywatnych na zasilanie „mini-

przepompowni” z  instalacji odbiorczych będących ich własnością. 

 

 

PYTANIE 5  : 

Czy inwestycja zakłada wycinkę drzew? 

 

Ad.5. 

Inwestycja nie zakłada wycinki drzew. 

 

 

PYTANIE 6: 

Czy Zamawiający potwierdza zapisy PFU odnośnie konieczności uzyskania mapy 

ewidencyjnej dla całego zakresu inwestycji oraz konieczności uzyskania wypisów i wyrysów 

dla każdej z działek objętych zakresem inwestycji? 

 

Ad.6. 

Zamawiający odstępuje od konieczności uzyskania mapy ewidencyjnej dla całego zakresu 

inwestycji oraz konieczności uzyskania wypisów i wyrysów dla każdej z działek objętych 

zakresem inwestycji. 

 

 

PYTANIE 7 : 

Proszę o potwierdzenie zapisów Pkt 4  PFU, iż organem właściwym dla uzyskania opinii w 

sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia 

objętego przedmiotem zamówienia jest wójt Gminy Lipka. 

W naszej opinii jeśli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmioty od 

niej zależne (w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym) to organem właściwym dla uzyskania przedmiotowej opinii jest RDOŚ. 

 

Ad.7. 

Organem właściwym do złożenia karty KIP w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia jest właściwy Urząd Gminy Lipka, 

który zasięga opinii RDOŚ i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

 

PYTANIE 8: 

Proszę o wyjaśnienie zapisów Pkt 4 PFU odnośnie zobowiązania Wykonawcy do:  

„Opracowania koncepcji projektu konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia istniejącej 

nawierzchni oraz projektowanych poszerzeń jezdni opracowania dokumentacja geodezyjno 

kartograficzna ( podziały nieruchomości) wykonanie dokumentacji pn: Regulacja stanu 

prawnego nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Starostwa Powiatowego w 

Złotowie, określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nabywanie 

praw do nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem 

dokumentacji formalno-prawnej. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: 

decyzja środowiskowa, decyzje o pozwoleniach wodno prawnych, decyzja o Zezwolenia na 

Realizację Inwestycji Drogowym, opracowanie organizacji ruchu na czas robót opracowanie i 

zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań : - Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r. poz. 602 – z 

późniejszymi zmianami - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095


sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem ( Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729. ) - Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn.) 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. 

nr 43, poz. 430 z 1999r.). 6 - Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku. poz. 1393)” 

- w kontekście zakresu rzeczowego określonego w pkt. 3 PFU -  OPIS OGÓLNY 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Ad.8. 

Projekt budowlany będzie wymagał uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie 

dla odcinków sieci przebiegających w pasie dróg powiatowych.  

Decyzja wydana przez PZD w Złotowie będzie określała warunki przejść oraz może zajść 

potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu.  

 

 

PYTANIE 9 : 

Proszę o wyjaśnienie zapisów Pkt 4 PFU odnośnie zobowiązania Wykonawcy do: 

„Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskania decyzji wodnoprawnych”  

- co ma być przedmiotem operatów wodnoprawnych oraz decyzji wodnoprawnych? 

 

Ad.9. 

Dla przedmiotowej inwestycji może być konicznej uzyskanie decyzji wodno prawnej, lub 

zgody wodno pranej dla czasowego odwonienia obiektów budowlanych. 

 

 

PYTANIE 10: 

Proszę o wyjaśnienie zapisów Pkt 5 PFU: 

„Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu 

kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji” 

- jakiej formy decyzji na realizację inwestycji oczekuje Zamawiający? 

 

Ad.10. 

Przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania projektu budowlanego i dokonania zgłoszenia 

w Wydziale Budownictwa i Architektury w Złotowie. 

 

 

PYTANIE 11: 

Proszę o wyjaśnienie zapisów Pkt 5 PFU: 

„Obszar, w obrębie którego usytuowane jest wnioskowane wprowadzanie wód opadowo-

roztopowych do ziemi, znajduje się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty.” 

- w kontekście zakresu rzeczowego określonego w pkt. 3 PFU -  OPIS OGÓLNY 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Ad.11. 



Założenia PFU określają czasowe odwodnienie wykopów na czas montażu kanalizacji 

grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków w m. Kiełpin w związku z tym w PFU określone 

jest dorzecze.  

 

 

PYTANIE 12: 

 

Proszę o potwierdzenie, iż Inwestor posiada prawo do dysponowania dla wszystkich 

nieruchomości na których, w ramach PFU, zaplanowano budowę infrastruktury wod.-kan. 

 

Ad.12. 

Inwestor posiada prawo do dysponowania dla wszystkich nieruchomości na których, w ramach 

PFU, zaplanowano budowę infrastruktury wod.-kan. 

 

 

PYTANIE 13: 

Proszę o wyjaśnienie, czy średnice rur określone w PFU są dla Wykonawcy wiążące, czy mają 

one zostać potwierdzone/skorygowane, na etapie obliczeń hydraulicznych będących częścią 

projektu technicznego? 

 

Ad.13. 

Średnice rur dla sieci wodociągowej wynikają z obliczeń. Budowa sieci wodociągowej ma za 

zadanie dostawę wody z m. Łąkie do m. Kiełpin. 

Dla rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej nie planuje się zmiany średnicy.  

Dla kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie planuje się zmiany średnic.  

 

 

PYTANIE 14: 

Proszę o wyjaśnienie, czy trasy sieci wod.-kan. przedstawione w części graficznej PFU, są dla 

Wykonawcy wiążące, czy mogą one być na etapie projektu optymalizowane? 

 

Ad.14. 

Trasa sieci może być optymalizowana. 

Będzie wynikało to m.in. ze szczegółowych map zasadniczych do celów projektowych.  

 

 

PYTANIE 15: 

Proszę o wyjaśnienie wzajemnego położenia planowanych do realizacji sieci i granic 

aglomeracji przedstawionych w części rysunkowej PFU, czy położenie to jest wiążące dla 

Wykonawcy? 

  

Ad.15. 

Położenie sieci w stosunku do granic aglomeracji nie jest wiążące.  

 

 

 

PYTANIE 16: 

Zamawiający w pkt. 4 SIWZ określił termin realizacji robót budowlanych do 30 listopada 2021 

r. Korzystając z doświadczenia informujemy, że prace projektowe na zadaniu o podobnym 

zakresie trwają ponad 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania m.in.: 



-  zgód właścicieli przez które przechodzą projektowane sieci,  

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą RDOŚ wydaje po ok. 9 miesiącach od 

złożenia wniosku,  

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 miesiące od złożenia wniosku 

- uzyskania pozwolenia na budowę – 60 dni od złożenia wniosku. 

W związku z powyższym wykonanie robót budowlanych jest nierealne w tym terminie. 

 

Ad.16. 

Termin określony został   na podstawie otrzymanego dofinansowania. 

 

PYTANIE 17  : 

Czy zamawiający do budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

dopuszcza zastosowanie rur PE? 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, w zakresie materiałowym, pomiędzy zapisami Pkt.3 PFU - 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - charakterystyczne parametry określające 

wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, a tabelami obmiarowymi przedstawionymi w 

tym samym punkcie. 

 

Ad.17. 

Dopuszcza się zastosowanie rur PE.  

 

 

PYTANIE 18: 

Czy inwestycja przebiegać będzie przez obszar NATURA 2000 lub tereny lasów 

państwowych? 

 

Ad.18. 

Inwestycja nie będzie przebiegać przez obszary Natura 2000 oraz lasów państwowych.  

 


