



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55
e-mail: gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 24.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.1.1.20

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

Zapytanie nr 1

Prosimy o podanie stanu prawnego zamiennej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ - czy Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Zapytanie nr 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań dot. wymaganego doświadczenia: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat: przebudowy budynku kategorii XI, budowy i rozbudowy budynków kategorii XVII, budowy i rozbudowy budynków kategorii XVIII, wartość każdej z robót o wartości pow. 1.000.000,00 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań dot. wymaganego doświadczenia: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat: przebudowy budynku kategorii XI, budowy i rozbudowy budynków kategorii XVII, budowy i rozbudowy budynków kategorii XVIII, wartość każdej z robót o wartości pow. 1.000.000,00 zł brutto.

Zapytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Przedmiary w formie edytowalnej już są udostępnione na stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 4

Prosimy o uszczegółowienie §4 ust. 2 pkt 3 Umowy dot. opracowania i przekazania Planu BIOZ.

Odpowiedź:

Gmina Lipka posiada prawomocne pozwolenie na budowę, opracowanie i przekazanie Planu BIOZ 5 po

podpisaniu umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem robót.

Zapytanie nr 5.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

W załączeniu przesyłamy badania geotechniczne.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje możliwość ukończenia Inwestycji przed terminem określonym w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ukończenia Inwestycji przed terminem określonym w SIWZ.

Z poważaniem:

/-/ mgr Anna Orzechowska

Sekretarz Gminy Lipka