Urzad Gminy Lipka
ul. Kosciuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55

e-mail: gmina@Ilipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 25.08.2020 .
ZP.271.BHWS.1.4.20

OFERENCI

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowe
hali sportowej wraz z lacznikiem do szkoly podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, dzialka
nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:
Wnosimy o zmiang specyfikacji zamowienia w nast¢pujacym zakresie:

- W par. 13 ust. 2 pkt b), ¢) oraz d) projektu umowy:

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za op6znienie w wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2) -w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w§9 ust. 1 -za kazdy dzien
opoOznienia,

b) za op6znienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego -w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa -odpowiednio w § 9ust. 1 -za kazdy dzien
opOznienia;

c) za opoOznienie w usuni¢ciu wad 1/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rgkojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na
usuni¢cie wad -w wysokosc1 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§9 ust. 1 -za kazdy dzien opoznienia.

d) za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy (w wyniku czego doszto do
zakonczenia wspotpracy) z winy lezace] po stronie Wykonawcy-w
wysokosci 45 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

wnosimy o zmiang¢ zapisOw SIWZ na nastgpujace:

Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2) -w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust.
1 -za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienic w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajagcego -w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa -odpowiednio w § 9ust. 1 -za kazdy dzien
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opoOznienia,

c) za opoznienie w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindéw wyznaczonych na
usuni¢cie wad -w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w§9 ust. 1 -za kazdy dzien opdznienia.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszlo do
zakonczenia wspOlpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy -w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Kary okreslone przez Zamawiajgcego sg naszym zdaniem niewspotmierne w
stosunku do potencjalnej szkody, jakag Zamawiajacy moze ponie$¢ z tych
tytutow oraz od kar okreslonych w par. 13 ust. 2 pkt 3), jakie przystuguja
Wykonawcy z tytulu uchybien po stronie Zamawiajgcego.

Kara za rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy jest wrecz razgco wysoka i
jednoznacznie wskazuje na nierownos$¢ stron umowy. W kontekscie
koniecznosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonywania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto uwazamy, ze dobrg praktyka takze
jest okreslanie kar z tytutlu rozwigzania umowy z winy jakiejkolwiek ze
stron w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto i taka wysoko$¢ kary
pozwala poszkodowanej stronie zaspokoi¢ poniesione straty. Nalezy miec
rowniez na wzgledzie, ze w przypadku poniesienia wigkszych szkdd, strony
moga dochodzi¢ swoich roszczen na drodze cywilno-prawne;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalagczeniu przesle poprawiong umowe, ktora bedzie obowigzujaca.

2. W nawigzaniu do argumentacji przedstawionej w poprzednim punkcie, wnosimy o
zmiang zapiséw par. 13 ust. 2 pkt 3) projektu umowy:

3) Wykonawcy przystuguja od Zamawiajacego nastgpujace kary umowne:
a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw, o ktorych mowa w§4 ust. 1
pkt 1-w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 -za kazdy dzien
b) za opdznienie w przystapieniu do odbiorow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 i4 -w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9ust. 1 -za kazdy dzien opdzZnienia;

C) za opdznieniec w dokonaniu odbiorow, o ktorych mowa w§ 8 ust. 1 -w

wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9ust. 1 -za kazdy
dzien opdznienia.

na nastepujaca:

3) Wykonawcy przystuguja od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentoéw, o ktérych mowa
w§4 ust. 1 pkt 1-w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w§9
ust. 1 -za kazdy dzien opodznienia;

b) za opoznienie w przystgpieniu do odbiorow, o ktorych mowa w § 8

ust. 1 i4 -w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

Qust. 1 -za kazdy dzien opdznienia;

c) za opoznienie w dokonaniu odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 -w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9ust. 1 -za kazdy
dzien opdznienia,

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do
zakonczenia wspolpracy) z winy lezacej po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

Wprowadzenie tego zapisu stanowi zréwnowazenie zabezpieczenia interesu
Wykonawcy jako drugiej strony umowy (ré6wnos¢ stron), a ponadto obliguje w
jeszcze wigkszym stopniu Zamawiajacego (pracownikow, nadzor inwestorski) do
nalezytego wykonywania umowy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy w zatgczeniu przesle poprawiong umowe, ktora bedzie obowigzujaca.

3. Wnosimy o zmiang¢ zapisow par. 13 ust. 2 pkt 2) projektu umowy:
b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty
kierownika budowy, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 20.000,-zt za kazdy przypadek
niedopuszczalne] zmiany. Poprzez zmiang dopuszczalnq rozumie si¢ tylko 1
wylacznie: -jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztalcenie 1 takie doswiadczenie, -zmiang konieczng wywotang chorobg osoby,
ktora wymaga leczenia szpitalnego przez okres co najmniej 21 dni,

-zmian¢ konieczng wywotang $mierciag osoby wskazanej w wykazie

zamieszczonym do oferty. na nastepujaca:

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmian?/ wskazanego w wykazie do oferty
kierownika budowy, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 20.000,-zt za kazdy przypadek
niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiang dopuszczalnq rozumie si¢ tylko i
wylgcznie : -jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztatcenie 1 takie doswiadczenie, -zmian¢ konieczng wywotang chorobg osoby,
ktéra wymaga leczenia szpitalnego przez okres co najmniej 21 dni,

-zmian¢ konieczng wywolang $Smiercig osoby wskazanej w wykazie zamieszczonym
do oferty,

- zmian¢ konieczng spowodowang rezygnacja z pelnienia funkcji przez osobe¢
wskazana w wykazie zamieszczonym do oferty.

Okreslone przez Zamawiajagcego okolicznosci dopuszczalnej zmiany kierownika
budowy sg w naszej ocenie sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, w tym Prawa
Budowlanego. Zmiana osobowa na stanowisku kierownika budowy/robot, w
trakcie trwania budowy, jest dopuszczalna i mozliwa z dowolnych przyczyn, pod
warunkiem spetnienia odpowiednich procedur (m.in. wpis w dzienniku budowy,
o$wiadczenie o przejgciu obowigzkow).

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zatgczeniu przesle poprawiong umowe, ktora bedzie obowigzujaca.

Z powazaniem:
/-1 mgr Przemystaw Kurdzieko

Wojt Gminy Lipka



