

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych: „**Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie**”, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia **w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą.**

Modyfikacji uległ zakres rzeczowy zadania określony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SWZ.

1. W rozdziale VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **27.05.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2. W Rozdziale X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę Zamówień Publicznych <https://pzp.gminalipka.pl> do dnia **28 kwietnia 2022r.do godziny 10:00.**”

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2022 r. o godzinie 10:30.**”

3. W Rozdziale XI. TERMIN OTWARCIA OFERT:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2022 r. o godzinie 10:30.**”

4. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

UWAGA: MODYFIKACJI ULEGŁA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie nr 1. Utworzenie Centrum Turystycznego w Miejscowości Łąkie– Część I
- Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Łąkie. Zmiana dotyczy dodatkowej toalety.
Zamawiający dodaje rysunki zamienne do opracowania w związku z koniecznością dodania pomieszczenia ustępu dla kobiet w części toalety publicznej budynku

Uwaga: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Wójt Gminy Lipka

/-/

Przemysław Kurdziko