

Lipka, dnia 25.04.2022 r.

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych: „**Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie**”, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia **w zakresie terminu realizacji zamówienia.**

1. W rozdziale IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

Termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż do dnia **30.06.2023 r.**

Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 Projektu Umowy.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpocznie się po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Złotowskiego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót Wykonawcy

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu 395 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót i przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę, tj. do dnia.....**2023 r.**

3. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 Projektu Umowy.

2. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Uwaga:

1. Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 4 do SWZ – postanowienia które zostaną wprowadzone do treści Umowy.

2. Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty

Wójt Gminy Lipka

/-/

Przemysław Kurdzieko